

**DEVIZ GENERAL**  
al obiectivului de investiție : "Inițierea distribuției de gaze naturale in comuna Ilva Mica - județul Bistrița - Năsăud"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ( inclusiv T.V.A. )		
		Valoare (fără T.V.A. )	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	20,000.00	3,800.00	23,800.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	2,000.00	380.00	2,380.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>22,000.00</b>	<b>4,180.00</b>	<b>26,180.00</b>
<b>Capitolul 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	85,000.00	16,150.00	101,150.00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>85,000.00</b>	<b>16,150.00</b>	<b>101,150.00</b>
<b>Capitolul 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	Studii	85,455.20	16,236.49	101,691.69
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	52,000.00	9,880.00	61,880.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	561,000.00	106,590.00	667,590.00
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	80,000.00	15,200.00	95,200.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	40,000.00	7,600.00	47,600.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	21,000.00	3,990.00	24,990.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	420,000.00	79,800.00	499,800.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	100,000.00	19,000.00	119,000.00
3.7	Consultanță	326,000.00	61,940.00	387,940.00
3.8	Asistență tehnică	326,000.00	61,940.00	387,940.00
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>1,450,455.20</b>	<b>275,586.49</b>	<b>1,726,041.69</b>
<b>Capitolul 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații	21,572,568.00	4,098,787.92	25,671,355.92
4.1.1	Rețea de distribuție gaze naturale	21,461,968.00	4,077,773.92	25,539,741.92
4.1.2	Instalația de racordare la SNT	110,600.00	21,014.00	131,614.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	251,400.50	47,766.10	299,166.60
4.2.1	Rețea de distribuție gaze naturale	91,400.50	17,366.10	108,766.60
4.2.2	Instalația de racordare la SNT	160,000.00	30,400.00	190,400.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	2,514,005.00	477,660.95	2,991,665.95
4.3.1	Rețea de distribuție gaze naturale	914,005.00	173,660.95	1,087,665.95
4.3.2	Instalația de racordare la SNT	1,600,000.00	304,000.00	1,904,000.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.4.1	Rețea de distribuție gaze naturale		0.00	0.00
4.4.2	Instalația de racordare la SNT		0.00	0.00
4.5	Dotări	22,000.00	4,180.00	26,180.00
4.5.1	Rețea de distribuție gaze naturale	22,000.00	4,180.00	26,180.00
4.5.2	Instalația de racordare la SNT		0.00	0.00
4.6	Active necorporale	328,750.00	62,462.50	391,212.50
4.6.1	Rețea de distribuție gaze naturale	328,750.00	62,462.50	391,212.50

4.6.2	Instalația de racordare la SNT		0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>24,688,723.50</b>	<b>4,690,857.47</b>	<b>29,379,580.97</b>
<b>Capitolul 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
<b>5.1</b>	<b>Organizare de șantier</b>	548,274.21	104,172.10	652,446.31
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	383,791.95	72,920.47	456,712.42
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	164,482.26	31,251.63	195,733.89
<b>5.2</b>	<b>Comisioane, taxe, cote, costul creditului</b>	270,462.36	0.00	270,462.36
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	111,573.80	0.00	111,573.80
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	22,314.76	0.00	22,314.76
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	111,573.80	0.00	111,573.80
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	25,000.00	0.00	25,000.00
<b>5.3</b>	<b>Cheltuieli diverse și neprevăzute</b>	1,284,136.18	243,985.87	1,528,122.05
<b>5.4</b>	<b>Cheltuieli pentru informare și publicitate</b>	20,000.00	3,800.00	23,800.00
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>2,122,872.75</b>	<b>351,957.97</b>	<b>2,474,830.72</b>
<b>Capitolul 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>				
<b>6.1</b>	<b>Pregătirea personalului de exploatare</b>	10,000.00	1,900.00	11,900.00
<b>6.2</b>	<b>Probe tehnologice și teste</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>11,900.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28,379,051.45</b>	<b>5,340,631.93</b>	<b>33,719,683.38</b>
	<b>Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)</b>	<b>22,314,760.45</b>	<b>4,239,804.49</b>	<b>26,554,564.94</b>

<b>TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:</b>	<b>33,719,683.38</b>
buget de stat	<b>32,307,217.80</b>
buget local	1,412,465.58

Preturi fără TVA	Rețea de distribuție gaze naturale	Instalația de racordare la SNT	Total cu standard de cost	Total
Valoare CAP. 4	<b>22,818,123.50</b>	<b>1,870,600.00</b>	<b>24,688,723.50</b>	<b>24,688,723.50</b>
Valoare investiție	<b>26,228,844.95</b>	<b>2,150,206.50</b>	<b>28,379,051.45</b>	<b>28,379,051.45</b>
Cost unitar aferent investiției	<b>32,582.42</b>	<b>2,671.06</b>	<b>35,253.48</b>	<b>35,253.48</b>
Cost unitar aferent investiției (EURO)	<b>6,591.36</b>	<b>540.35</b>	<b>7,131.71</b>	<b>7,131.71</b>

Data	4/15/2022
Curs Euro	4.9432
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (gospodării conectate)	805

**Beneficiar:**

